


Importo lordo lavori: €  566.545,66   Totale Costo sicurezza: €  8.851,06   
Incidenza sicurezza:  1,562  

%

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  30,48  %

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  35,48%

COSTO DI COSTRUZIONE
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1.1.6.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 4,313 9,55 41,19 8,65 21,00

1.1.7.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito in 30,75 10,33 317,65 88,94 28,00

1.1.9 Scavo a sezione obbligata eseguito a 1,8 146,70 264,06 150,51 57,00

1.4.1.1 Scarificazione a freddo di in ambito ur 1088 3,78 4.112,64 534,64 13,00

3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture no 0,6 115,20 69,12 2,76 4,00

3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture no 2,875 124,00 356,50 17,83 5,00

6.1.5.2 Conglomerato bituminoso chiuso per per 3264 2,07 6.756,48 337,82 5,00

6.2.6 Pavimentazione di marciapiedi in battuto 6 26,70 160,20 68,89 43,00

6.2.15.2 Fornitura e collocazione di orlatura ret 158,1 34,30 5.422,83 2.765,64 51,00

7.1.1 Fornitura di opere in ferro in 250 3,47 867,50 286,28 33,00

7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui 250 2,59 647,50 479,15 74,00

9.1.7 Intonaco civile per esterni dello spesso 445,78 24,90 11.099,92 7.325,95 66,00

9.1.9.1 Strato di finitura per esterni su superf 445,78 19,00 8.469,82 5.335,99 63,00

10.1.1 Fornitura e collocazione di lastre di - 145,877 96,50 14.077,13 5.349,31 38,00

11.1.4 Tinteggiatura per interni con pittura 1375,17 5,14 7.068,37 2.898,03 41,00

11.2.1 Tinteggiatura per esterni con pittura a 890,28 11,10 9.882,11 3.557,56 36,00

11.5.1 Verniciatura di cancellate, ringhiere e 438,15 22,80 9.989,82 5.094,81 51,00

13.7.1.6 Fornitura, trasporto e posa in opera di 25 50,20 1.255,00 138,05 11,00

13.7.11.3 Fornitura e posa in opera di tubazioni i 20 11,30 226,00 61,02 27,00

13.8 Formazione del letto di posa, rinfianco 28,94 22,30 645,36 64,54 10,00

13.9.6.4 Fornitura, trasporto e posa in opera di 2 848,00 1.696,00 84,80 5,00

14.1.3.1 Punto di comando per punto luce Condutt 40 33,50 1.340,00 616,40 46,00

14.5.2.3 Fornitura e posa in opera di plafoniera 150 71,30 10.695,00 1.604,25 15,00

14.5.8.3 Fornitura e posa in opera di plafoniera 30 145,10 4.353,00 217,65 5,00

14.5.10.9 Fornitura e posa in opera di proiettore 8 212,00 1.696,00 118,72 7,00

21.1.2.1 Demolizione di calcestruzzo di cemento n 5,888 390,20 2.297,50 1.378,50 60,00

21.1.3.2 Demolizione di calcestruzzo di cemento a 0,72 646,20 465,26 274,50 59,00

21.1.7 Dismissione di lastre di marmo per 291,753 17,30 5.047,33 3.886,44 77,00

21.1.8 Compenso addizionale al prezzo di cui 145,877 14,10 2.056,87 1.645,50 80,00

21.1.11 Rimozione di intonaco interno od 553 10,50 5.806,50 4.412,94 76,00

21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni 167,16 14,20 2.373,67 1.827,73 77,00

21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del 155,38 24,70 3.837,89 3.837,89 100,00

21.3.1.1 Risanamento di strutture intelaiate in 173,1 103,90 17.985,09 5.215,68 29,00

21.3.1.2 Risanamento di strutture intelaiate in 348,2 41,90 14.589,58 5.252,25 36,00

21.3.3 Sigillatura di lesioni non passanti in 1000 1,15 1.150,00 425,50 37,00

23.1.1.1.2 Approntamento di ponteggio in elementi p 342,6 8,52 2.918,95 2.918,95 ,00 65,00

23.1.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di 472,2 1,02 481,64 481,64 ,00 54,00

23.1.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di 342,6 3,25 1.113,45 1.113,45 ,00 79,00



23.1.1.10 Ponteggio mobile per altezze non 30,6 14,90 455,94 455,94 ,00 33,00

23.1.1.11 Per ogni spostamento, pari alla dimensio 58 11,10 643,80 643,80 ,00 88,00

23.1.1.15 Schermatura di ponteggi e castelletti, c 342,6 2,72 931,87 931,87 ,00 66,00

23.1.1.16 Protezione di apertura verso il vuoto 57 9,60 547,20 547,20 ,00 63,00

23.1.3.4 Recinzione provvisionale modulare da 118 14,90 1.758,20 1.758,20 ,00 43,00

A.AC1 Fornitura e collocazione di bruciatore d 2 5.236,00 10.472,00 952,00 1.142,66 86,40 7.240,00 2,86 240,00 899,64 10,74

A.AC2 Fornitura e collocazione di rampa gas co 2 900,00 1.800,00 163,64 196,40 86,12 1.240,00 199,92 13,88

A.AC3 Fornitura e collocazione di valvola di i 2 886,00 1.772,00 161,10 193,36 82,40 1.170,00 249,92 17,60

A.AC4 Fornitura e collocazione di pressostato 2 180,00 360,00 32,72 39,28 82,76 240,00 50,00 17,24

A.AC5 Fornitura e collocazione di testa per ac 2 174,00 348,00 31,64 37,98 78,58 220,00 59,98 21,42

A.AC6 Fornitura e collocazione di valvola per 3 100,00 300,00 27,27 32,73 75,01 180,00 59,97 24,99

A.AC7 Fornitura e collocazione di giunto antiv 3 125,00 375,00 34,08 40,92 75,73 234,00 75,00 24,27

A.AC8 Fornitura e collocazione di manometro pe 2 142,00 284,00 25,82 30,98 79,09 180,00 47,58 20,91

A.AC9 Fornitura e collocazione di tubi gas sen 60 19,00 1.140,00 103,80 124,20 73,33 660,00 240,00 26,67

A.AC10 Fornitura e collocazione di tubi gas SS 30 18,50 555,00 50,40 60,60 72,41 315,00 120,00 27,59

A.AC11 Adeguamento di impianto elettrico già es 1 1.722,00 1.722,00 156,55 187,90 60,52 834,52 544,50 39,48

A.AC12 Fornitura e collocazione di molla per au 1 107,00 107,00 9,73 11,68 88,25 75,00 9,99 11,75

A.AC13 Dismissione tubazione, bruciatore ed acc 1 1.770,00 1.770,00 160,91 193,14 49,67 700,00 709,17 50,33

A.AC14 Fornitura di estintore a polvere di clas 1 80,00 80,00 7,27 8,73 81,25 65,00 ,00 ,00

A.AC15 Fornitura e collocazione di correttore e 2 242,00 484,00 44,00 52,82 87,18 340,00 50,00 12,82

A.N.15 Fornitura e posa in opere di rete a magl 600 15,21 9.126,00 828,00 996,00 58,37 4.350,00 12,08 900,00 2.202,00 29,55

A.V01 Fornitura e collocazione di programmator 2 332,00 664,00 60,36 72,46 63,60 337,00 192,88 36,40

A.V03 F. e c. di erogatore a zampillo 180° reg 50 4,50 225,00 20,45 24,55 20,87 37,50 142,20 79,13

A.V05 F. e c. di tubo polietilene BD PN6 D=16m 80 2,10 168,00 15,28 18,32 29,24 40,00 96,80 70,76

A.V06 F. e c. di tubo polietilene BD PN6 D= 25 180 3,00 540,00 49,14 58,86 49,79 216,00 217,80 50,21

A.V07 F. e c. di tubo polietilene BD PN6 D=32m 190 3,91 742,90 67,45 81,13 57,49 342,00 252,89 42,51

A.V08 F. e c. di elettrovalvola 1/2" 24v per i 12 33,90 406,80 36,96 44,40 55,43 180,00 144,72 44,57

ACL01 Fornitura e collocazione di controllo re 1 105,01 105,01 10,50 10,00

ACL02 Fornitura e collocazione di unità a pomp 1 14.812,97 14.812,97 1.481,30 10,00

ACL03 Fornitura e collocazione di unità di con 8 962,53 7.700,24 770,02 10,00

ACL04 Nolo gru per sollevamento componenti imp 1 1.000,00 1.000,00 90,91 109,12 80,00 800,00 ,00 ,00

AM.01 Fornitura di interruttore differenziale 8 30,00 240,00 21,84 26,16 80,00 192,00 ,00 ,00

AM.02 Fornitura di presa 16A 45 4,90 220,50 20,03 23,85 79,59 175,50 ,00 ,00

AM.03 Fornitura interruttore 16A 45 1,90 85,50 7,79 9,32 78,95 67,50 ,00 ,00

AM.04 Conduttori elettrici 1,5 mm 140 1,50 210,00 210,00 100,00

AM.05 Rubinetti lavabo wc 40 20,00 800,00 72,80 87,20 80,00 640,00 ,00 ,00

AM.06 Tubo rame coibentato diam 14 mm 100 5,25 525,00 47,70 57,00 80,00 420,00 ,00 ,00

AM.07 Raccordi tubo 40 3,75 150,00 13,64 16,36 80,00 120,00 ,00 ,00

AM.08 Pezzi speciali tubo 38 1,30 49,40 4,48 5,40 76,92 38,00 ,00 ,00

AM.09 Profilati in acciaio zincato 100 4,40 440,00 40,00 48,00 79,55 350,00 ,00 ,00

AM.10 Malta bastarda 0,5 125,00 62,50 5,68 6,82 80,00 50,00 ,00 ,00

AM.11 Accessori infissi 100 3,75 375,00 34,10 40,90 80,00 300,00 ,00 ,00

AM.12 Doghe per controsoffitto in lamiera vern 300 1,88 564,00 51,30 61,50 79,79 450,00 ,00 ,00

AM.13 Fornitura in opera di poltroncine per au 250 87,51 21.877,50 21.877,50 100,00



AN.01 Fornitura e collocazione di maniglione a 16 168,50 2.696,00 245,12 294,24 76,93 1.656,00 496,64 23,07

AN.05 Smontaggio di persiane avvolgibili in ma 550,8 7,60 4.186,08 380,05 457,16 16,50 550,80 2.787,05 83,50

AN.07 Finitura di pavimentazione in battuto di 979,112 17,60 17.232,37 1.566,58 1.879,90 33,29 4.582,24 17,78 2.447,78 6.736,29 48,93

AN.13 Realizzazione di canale di drenaggio lin 80 106,34 8.507,20 773,60 928,00 86,40 5.880,00 925,60 13,60

AN.14 Fornitura e posa in opera di porte di ca 2 538,97 1.077,94 98,00 117,62 95,56 824,00 2,32 20,00 18,32 2,12

AN.16 Fornitura e posa in opera di persiana av 550,8 43,00 23.684,40 2.153,63 2.583,25 79,99 15.147,00 3.789,50 20,01

AN.19 Ripristino portone di accesso retrostant 1 3.017,34 3.017,34 274,30 329,24 52,47 1.266,60 1.147,20 47,53

AN.20 Preparazione del sottofondo per la pavim 979,112 7,70 7.539,16 685,38 822,45 40,33 2.428,20 3.593,34 59,67

AN.21 Manutenzione aiuole e spazi verdi median 1210 2,10 2.541,00 231,11 277,09 47,90 968,00 1.052,70 52,10

AN.22 Operaio comune 1 livello 284 27,15 7.710,60 701,48 840,64 6.168,48 100,00

AN.23 Operaio qualificato 2 livello 264 30,14 7.956,96 723,36 868,56 6.365,04 100,00

AN.24 Operaio specializzato 3 livello 84 32,34 2.716,56 246,96 296,52 2.173,08 100,00

AN.26 Rimozione di recinzione in rete metallic 570 2,70 1.539,00 139,65 168,15 1.231,20 100,00

AN.29 Fornitura e posa in opera di sistema di 800 10,00 8.000,00 728,00 872,00 70,18 4.480,00 1.904,00 29,82

AN.30 Fornitura e posa del manto di erba sinte 800 33,30 26.640,00 2.424,00 2.904,00 73,74 15.715,20 3,10 660,00 4.936,00 23,16

AN.31 Fornitura in opera di palco costituito d 1 13.238,00 13.238,00 1.203,45 1.444,48 91,88 9.730,00 860,40 8,12

AN.32 Fornitura e collocazione di cassetta di 70 119,80 8.386,00 762,30 914,90 52,18 3.500,00 3.208,10 47,82

AN.33 Fornitura e collocazione di porte taglia 10,5 302,58 3.177,09 288,86 346,71 84,69 2.152,50 389,03 15,31

AN.35 Fornitura e posa in opera di tende oscur 40,5 66,02 2.673,81 243,00 291,60 90,87 1.944,00 195,21 9,13

AN.36 Fornitura e posa in opera di fascia para 289 6,90 1.994,10 182,07 216,75 77,84 1.228,25 349,69 22,16

AN.37 Asportazione di strato di pittura sintet 160 5,42 867,20 78,88 94,40 693,92 100,00

AN.38 Realizzazione di nuovo imbocco per pluvi 30 51,13 1.533,90 139,50 167,40 33,25 408,00 8,56 105,00 714,00 58,19

AN.39 Rivestimento impermeabile previa pulizia 2683,375 37,38 100.304,56 9.123,48 10.948,17 76,99 61.771,29 18.461,62 23,01

AN.40 Posa in opera di lastre di marmo proveni 145,877 38,13 5.562,29 506,19 606,85 9,84 437,63 4.011,62 90,16

AN.42 Rimozione di tubazioni in acciaio a soff 1 811,80 811,80 73,80 88,58 9,39 33,00 318,42 90,61

AN.43 Fornitura e posa in opera di pannello a 25 268,76 6.719,00 610,75 733,25 88,37 4.750,00 625,00 11,63

AN.44 Martello demolitore 2 43,75 87,50 7,96 9,54 80,00 70,00 ,00 ,00

AN.45 Fornitura e collocazione di porta intern 156,66 286,31 44.853,32 4.077,86 4.894,06 91,69 32.898,60 2.982,81 8,31

AN.46 Fornitura in opera di trabattello dim.1. 1 1.200,00 1.200,00 100,00 1.200,00 ,00 ,00

AV.11 Jacaranda- Fornitura e piantumazione di 6 243,87 1.463,22 133,02 159,66 66,64 780,00 6,41 75,00 2,56 30,00 285,54 24,39

 566.545,66 32.251,16 38.695,89 194.911,53 5.925,78 840,80 172.699,20
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